

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

dotyczy zapytania ofertowego dla zadania pn. „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie dobudowy klatki schodowej oraz przebudowy budynku przedszkola zlokalizowanego w Kaliszu przy ul. Robotniczej 5 w celu dostosowania do wymogów przeciwpożarowych na zadaniu pn. „**Dostosowanie budynków przedszkoli w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych**””

W imieniu Zamawiającego (Miasto Kalisz) załączam informacje dotyczące przedmiotowego zadania.

W związku z powyższym:

1. W projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego w § 4 wykreśla się ust. 6. W związku z powyższym następuje zmiana numeracji kolejnych ustępów:

- 1) *ust. 7 oznacza się jako ust. 6,*
- 2) *ust. 8 oznacza się jako ust. 7,*
- 3) *ust. 9 oznacza się jako ust. 8,*
- 4) *ust. 10 oznacza się jako ust. 9.*

2. W projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego w § 6 ust. 4 i 6 otrzymują brzmienie:

4. Podstawą rozliczenia za wykonany przedmiot umowy stanowić będzie protokół ostatecznego odbioru dokumentacji, o którym mowa w § 4 ust. 7.

6. Zamawiający zobowiązuje się uregulować należność w ciągu 21 dni od dnia otrzymania faktury wraz z protokołem ostatecznego odbioru dokumentacji, o którym mowa w § 4 ust. 7.

3. W projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego § 9 ust. 1 pkt. 1-2 otrzymują brzmienie:

- 1) *nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,*
- 2) *opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,.*

Termin i godzina składania ofert, oraz termin i godzina otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

NACZELNIK
Wydziału Rozwoju Miasta
/---/
Stanisław Krakowski