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ST-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg instalacji z zakresu branzy klimatyzaciji (chtodzenia) w
pomieszczeniach serwerowni w ramach zadania : Projekt przystosowania pomieszczenia w budynku
Villa Calisia na potrzeby serwerowni

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu,
zgodnie z ustawg o zamOwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t opisanych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbi6r robét
zgodnych z punktem 1.1.
W zakres robdt wchodza: indywidualne urzadzenie klimatyzacyjne systemu SPLIT (z instalacjg czynnika
chtodniczego i instalacjg odprowadzania skroplin) oraz wykonanie zabudowy szachtéw instalacyjnych.

1.4. Podstawowe okreslenia
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokéty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy — osoba upowazniona do kierowania robotami, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, kidérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych rob6t budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;.



1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca instalacji jest odpowiedzialny za prawidiowe wykonanie i jakos$¢ robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjga (ST), poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca instalacji powinien posiadaé
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia wykonawcze i doswiadczenie w realizacji robdt ujetych w
zakresie niniejszego opracowania, ze szczegbélnym uwzglednieniem instalacji klimatyzacyjnych.

Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
szczegbtowych instrukcji producentéw, ogélnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm.

Zamawiajgcy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami  specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci oraz poleceniami
zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Przy podejmowaniu decyzji uwzglednia sie wyniki badan materiatéw i jakosci robdét, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
1.5.1. Warunki przekazania placu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w formie zatgcznikédw do protokétu przekazania placu budowy :
- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy
- dziennik budowy.
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na Wykonawcy,
a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie.
1.5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa
Po ziozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowe;j
wyceny przedmiotu zamowienia.
Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi.
W przypadku gdy materiaty nie beda w peini zgodne z dokumentacjg projektowg i szczegbtowymi
specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty bedg musiaty by¢ zastgpione innymi, spetniajgcymi
wymagania.
1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy
Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia
i odbioru robét.
Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie i na swoj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy,
narzedzia, maszyny i urzagdzenia, dostawe energii elektrycznej i wody dla celéw budowlanych. Dostawa
energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawce z Inwestorem.
Instalacja wszelkich urzadzen technicznych takich jak dzwigi budowlane, wciggarki i inne nie moze
powodowacé przecigzeh konstrukcji wznoszonej budowli.
Wszelkie zmiany konstrukcji budynku z tym zwigzane musza by¢ zatwierdzone przez uprawnionego
konstruktora.
Wykonawca zapewni niezbedne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed
przekazaniem budowy Inwestorowi.
Biezaca kontrola stanu i kompletnosci oznakowania rob6t, wraz z jego korektg wynikajaca z postepu
i lokalizacjg robét, spoczywa na Wykonawcy.
Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach okre$lonych przez zarzadzajgcego, tablice
podajace informacje o:
- nazwie inwestycji
- nazwie inwestora
- nazwie i adresie biura projektéw
- nazwie i adresie Wykonawcy
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cene ofertowg i nie podlega odrebnej zaptacie.
1.5.4. Ochrona wiasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzen znajdujagcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem
rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wtascicielami instalacji iurzadzen,
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty witasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .
W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora Nadzoru o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego.

1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych
jego dziatalnoscia.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrécenia zieleni do stanu pierwotnego (1j.
posadzenie drzew i krzewbOw w razie ich zniszczenia) w obrebie wykonywanych dziatan.

1.5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty fatwopalne
bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow
i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.

Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét muszg by¢
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, kitére sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,planem bioz” na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzgdzonej przez projektanta. ,Plan bioz” nalezy opracowac¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajgc rowniez
wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

1.5.7.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
1.5.7.1. Dokumentacja powykonawcza sporzadzona wg warunkow umowy

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow,
wytagcznie na to przeznaczonych. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
Inspektorowi Nadzoru.

1.5.7.2. Instrukcja eksploataciji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét komplet instrukcji w zakresie eksploatacji
i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ calos¢ urzadzenia, ukladéw sterujacych,
akcesoriow i elementow dodatkowych.

2. Materialy i urzadzenia
2.1 Zrédia uzyskiwania materiatow i urzadzen

Materiaty budowlane i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, certyfikatami lub swiadectwami o ktérych mowa w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegoétowe
warunkOw umowy stanowig inacze;.

Eksploatacja zrédet materiatbw bedzie zgodna zwszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.



2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc
i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru / Zarzadzajgcego realizacja
umowy.

Miejsca czasowego skfadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Zarzadzajgcego realizacja umowy.
2.5. Wariantowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegdélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru/Zarzadzajgcego realizacja Umowy o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru, Zarzgdzajgcego realizacja umowy.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami.

Sprzet bedacy witasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac
obowigzujgcych ograniczeh odnosnie obcigzen osi pojazdow.

4. Transport
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco. Srodki transportowe powinny
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezaco, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach dojazdowych do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Technologia wykonania rob6t wynikaé powinna z dokumentaciji Projektowej, szczegétowych
instrukcji producentéw, ogolnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatbw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzagdzenia niezbedne do badania materiatow
oraz jakosci wykonania robét.

Wykonawca w miare potrzeb bedzie wykonywat badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
przedmiotowych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w projekcie, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe.



6.3. Raporty z badan

Projektant otrzymuje kopie wynikow badan, jesli tego zazgda tego w trybie nadzoru autorskiego,
a bez wezwania wyniki badan jakosci prac ziemnych oraz jakosci specjalnych robét geotechnicznych, w
tym wzmacniania podtoza gruntowego, prowadzonych zgodnie ze stosowang szczego6towg specyfikacjag
techniczna.

7. Odbior robét
7.1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
» odbiorowi rob6t zanikajgcych
» odbiorowi czesciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
» odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.
7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robét zanikajgcych polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

7.3. Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuije sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbior koncowy
7.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

7.4.2. Dokumenty odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru kohcowego robot.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
= Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
= Dzienniki budowy (oryginaty),
= Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), ;
= Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
= Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.
7.5. Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbioér po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru
koncowego robét.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8. Podstawa ptatnosci

Sposéb pfatnosci okresla umowa . Jednym ze sposobdéw jest obmierzona ilos¢ Robot
wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do obmierzonych iloéci zastosowanie bedg miaty
ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
Przedmiaru Rob6t.

Dla pozycji Przedmiaru Rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysu bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST
i w Dokumentaciji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowac:

robocizn bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartosé zuzytych Materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Plac Budowy,

wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sklad ktdérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikbw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robdét,
wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9. Przepisy zwigzane
Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposo6b
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z pézn. zm.),

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177). ,

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92.poz. 881),

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzno
zm.).

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o0 drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,

poz. 2086).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U.
120, poz. 1126)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130/2004, poz.1389),

11. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690/,

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
dla poszczegélnych rodzajow robot sg podane w punkcie 9 kazdej Szczegodtowej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.



SST-01.00.00

INSTALACJA KLIMATYZACJI (CHLODZENIA)
(kod CPV:39717200-3- urzgdzenia klimatyzacyjne)

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie instalacji klimatyzacji (dostawa, montaz i uruchomienie 2
sztuk klimatyzatorow typu split) w pomieszczeniach serwerowni w budynku Villa Calisia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowej
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji klimatyzacji w tym instalacje czynnika chtodniczego i instalacje odprowadzenia
skroplin, montazu nasciennych jednostek wewnetrznych typu split oraz jednostek zewnetrznych.
Rodzaje i ilosci robét do wykonania zawiera przedmiar robét stanowigcy integralng czesc¢ niniejsze;
specyfikacji. Przedmiar jest elementem pomocniczym, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
autorskiego kosztorysu, uwzgledniajagcego wszystkie niezbedne prace dla osiggniecia
oczekiwanych parametréw techniczno-eksploatacyjnych.
Dla serwerowni zaprojektowano uktad klimatyzacji systemu split. Instalacja pracuje w cyklu catorocznym.
Nominalny zakres zewnetrznych temperatur pracy dla chtodzenia -15°C do + 46°C dla ogrzewania od -
20°C do +21°C. Jednostki zewnetrzne chtodzone powietrzem, pompa ciepta z inwerterem. Uktad
klimatyzacji reguluje przeptyw czynnika chtodniczego w zaleznosci od biezgcego zapotrzebowania na
chtéd. Inwestor moze wykorzystaé mozliwosci grzewcze projektowanych urzadzen.

Uktad klimatyzacji zapewnia klimatyzowanie pomieszczenia serwerowni na poddaszu budynku.
Projektuje sie 2 zestawy typu split pracujgce naprzemiennie (jeden ukfad stanowi rezerwe). Na dachu
budynku zamontowane zostang 2 agregaty. Jednostki zewnetrzne nalezy zamontowa¢ na filarach
balustradowych bedacych elementami attyki. Jednostki zewnetrzne po zamontowaniu nie mogg by¢
widoczne ponad $ciane attykowg w balustradzie dachowej budynku. Obiekt objety jest ochrong
konserwatorskg i wszystkie elementy, a w szczegélnosci zamontowane jednostki zewnetrzne bedg
odbierane przez konserwatora zabytkéw. W pomieszczeniu serwerowni zamontowane zostang 2
jednostki wewnetrzne $cienne. Sterowanie uktadem zapewni sterownik .

Klimatyzatory wyposazone w filtry powietrza realizujg nadmuch przetworzonego powietrza z mozliwoscig
regulacji wysokosci oraz intensywnosci nawiewu. Przy kazdej jednostce wewnetrznej zaprojektowano
pompke skroplin odprowadzajgca skropliny do pionu kanalizacji sanitarne;j.

Jednostka $cienna charakteryzuje sie:

* Nominalng mocg chtodniczg (grzewcza): min. 5 kW (min. 5 kW)

» Czterobiegowg pracg wentylatora,

* Poziomem ciénienia akustycznego nie wiekszym niz 35 dB(A) na pierwszym biegu, oraz nie
wiekszym ni¢ 41 dB(A) na czwartym biegu mierzone w odlegtosci 1Tm pod urzadzeniem.

» Wydatek powietrza min. 900 m3/h

» Waga nie wieksza niz 25 kg

Jednostka zewnetrzna charakteryzuje sie:

» Poborem mocy: max.1,6 kW (chtodzenie), 1,7 kW (grzanie)
» Wydatkiem powietrza: ok. 2700 m3/h

» Poziomem hatasu przy chtodzeniu/grzaniu: max. 48 dB

* Masa: max. 50 kg

» Napieciem: 230 V



Dla kazdego zestawu typu split zamontowaé automatyczny ukifad sterowania umozliwiajgcy
zaprogramowanie pracy klimatyzatora oraz sterowanie za pomocag pilota. Zasilanie elekiryczne
doprowadzi¢ do urzadzen (230 V, 2,2 kW kazdy) kablem YKY 3x2,5 z istniejgcej tablicy rozdzielcze
zlokalizowanej w korytarzu na pietrze. W tablicy zamontowac¢ zabezpieczenia 25 A oddzielnie dla
kazdego klimatyzatora. Instalacje elektryczng montowac w listwach nasciennych.

Przejscie instalacji klimatyzacji i instalacji elektrycznej przez dach zabezpieczy¢ i odtworzy¢ istniejgce
pokrycie dachu blacha miedziana.

Roboty ogéinobudowlane.

W ramach przystosowania pomieszczenia dla potrzeb serwerowni nalezy wymienié istniejgce drzwi do
pomieszczenia serwerowni. Projektuje sie nowe drzwi wewnetrzne antywtamaniowe klasy C w kolorze
biatym, lewe o wymiarach ok. 205 x 90 cm z atestowang wktadkg zamka i klamka. Do oscieznicy nalezy
zamowi¢ odpowiednie portale, aby zakry¢ $ciane na catej grubosci. Drzwi powinny posiada¢ certyfikat
bezpieczenstwa. Ze wzgledu na nietypowe wymiary (wysokos$¢) drzwi nalezy zamowi¢ indywidualnie u
producenta. Przed zamoOwieniem nalezy sprawdzi¢ wymiar otworu drzwiowego. Nie dopuszcza sie
docinania i przerabiania drzwi na budowie.

Pomieszczenie przeznaczone na serwerownie wyposazone jest w niezbedne instalacje umozliwiajgce
podigczenie serwerOw oraz w instalacje alarmowg zabezpieczajgca przed wtamaniem. Okna dachowe
wyposazone sg w zaluzje zewnetrzne zabezpieczajace przed nadmiernym nastonecznieniem i
jednoczesnie dodatkowo zabezpieczajgce pomieszczenie.

W zakres tych robét wchodzg czynnosci wyszczegolnione ponizej:
a) Roboty montazowe instalacji klimatyzacji. - obejmujace:
- montaz jednostek zewnetrznych
- montaz jednostek wewnetrznych
- montaz instalacji chtodniczej freonowe;j
- montaz instalacji odprowadzenia skroplin,
- proby i regulacje instalacji klimatyzacji
b) Roboty wykonczeniowe obejmujace:
- montaz zabudowy szachtéw elektroinstalacyjnych umozliwiajacych swobodny dostep
do elementdw zlokalizowanych w szachtach

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdine”.

Pojecia ogdlne

Chtodzenie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury.
Klimatyzator systemu split- klimatyzator skladajagcy sie z jednostek wewnetrznych
zawierajgcych filtr, chtodnice, nagrzewnice, wentylator oraz jednostki zewnetrznej zawierajgcej
agregat chtodniczy ze skraplaczem chtodzonym powietrzem, przy czym jednostki te sg potgczone
uktadem rur czynnika chtodniczego.

Zastosowane skréty:
SST-  Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ST - Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogdlne

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z Dokumentacja,
ST zawierajacg ogbélne wymagania wykonania i odbioru rob6t, poleceniami Inspektora nadzoru
wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, ,,
Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt nr 5. Wyd.

COBRTI INSTAL 2002~
Odstepstwa od dokumentacji mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, Ilub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty
lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatléw ielementow okreslonych w
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dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci

eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z projektem wykonawczym, ,,
Warunkami technicznego wykonania iodbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt nr 5. Wyd.
COBRTI INSTAL 2002” Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej

instalaciji.
2. Materialy
2.1 Ogblne wymagania dotyczace materiatdbw, ich pozyskiwania i skltadowania podano

w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogo6lne”

Materiaty i wyroby gotowe uzyte do budowy instalacji powinny odpowiadaé wymaganiom
odpowiednich norm, a w przypadku ich braku — warunkom technicznym producentéw lub innym
umownym warunkom. Wszystkie stosowane materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom, oraz
posiada¢ atesty, certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, lub aprobaty
techniczne, wydane przez COBRTI INSTAL. Wykaz urzadzen zamieszczono w Przedmiarze Robét.
Szczegobtowe parametry urzadzen zamieszczone sg w katalogach producentow.

2.2 Przewody

Przewody chtodnicze freonowe klimatyzatoréw nalezy wykona¢ z rur miedzianych chtodniczych
taczonych metodg lutowania. Nie dopuszcza sie rur miedzianych stosowanych w ogrzewnictwie. Do
izolacji przewoddw chtodniczych, nalezy zastosowaé izolacje zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci,
z materiatéw typu otulina kauczukowa.

Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy wykona¢ z rur elastycznych (PE) lub PVC. Konstrukcje
wsporcze dla jednostki zewnetrznej z ksztattownikéw stalowych.

2.3 Klimatyzatory
Urzadzenia i elementy okreslone w projekcie, powinny mie¢ swiadectwa kontroli techniczne;j

producentow, stwierdzajgce zgodnos¢ z podanymi charakterystykami technicznymi. Urzadzenia
klimatyzacyjne (chtodzenia) powinny by¢ dostarczone z kompletnym wyposazeniem, elementami
montazowymi, kompletng automatyka, ze sterownikiem. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone na
plac budowy z kompletnymi dokumentacjami, w tym $wiadectwa jakosci, karty gwarancyjne,
protokoty odbioru technicznego, instrukcje montazu i obstugi. Przed wykonaniem montazu nalezy
wykona¢ wszystkie niezbedne prace przygotowawcze z zakresu branzy budowlanej, w tym
zamontowanie konstrukcji dla posadowienia zewnetrznej jednostki klimatyzatora. Po zamontowaniu
urzadzen i wykonaniu instalacji nalezy dokonac¢ ich rozruchu, poprzedzonego wykonaniem
wszystkich niezbednych czynnosci i prac przygotowawczych.

2. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,,A.00.00.00-
Wymagania ogolne” pkt 5.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow. Przechowywanie sprzetu nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producentéw (DTR,

instrukcje eksploatacyjne itp.) Miejsce i spos6b przechowywania nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem

obiektu. W czasie przechowywania sprzet powinien byé zabezpieczony przed uszkodzeniem
mechanicznym, przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych i przed uzyciem przez osoby
do tego nie uprawnione.

4. Transport i sktadowanie

41. QOgdblne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
ogoine”

4.2. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robdt. Liczba s$rodkéw transportu powinna gwarantowaé

prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami

Nadzoru. Transport powinien sie odbywaé zgodnie z przepisami ruchu drogowego, oraz z zachowaniem

przepisbw BHP obowigzujacych przy =zatadunku, transportowaniu, roziadunku i sktadowaniu.

Sktadowanie urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzen (DTR, instrukcje

11



montazowe, eksploatacyjne itp.). W czasie przechowywania sprzet powinien by¢ zabezpieczony przed
uszkodzeniem mechanicznym, przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych i przed uzyciem
przez osoby do tego nie uprawnione

5.  Wykonanie roboét

5.1. Chtodzenie pomieszczen
Do chtodzenia pomieszczen przewidziano zastosowanie, niezaleznych, freonowych urzadzen
chtodzacych (klimatyzatorow) systemu SPLIT z czynnikiem chfodniczym R-410A. Jednostka
zewnetrzna potagczona jest z jednostkami wewnetrznymi przewodami czynnika chtodniczego, oraz
przewodami sterowniczymi i zasilajgcymi. Jednostke zewnetrzng nalezy zamontowa¢ na
konstrukcjach wsporczych. Jednostki wewnetrzne nalezy montowaé do $cian pomieszczen przy
pomocy typowych elementéw.

5.2. Instalacje czynnika chfodniczego
Instalacje czynnika chtodniczego — freonu, nalezy wykona¢ z rur miedzianych chfodniczych,
taczonych metodg lutowania, z tukami gietymi, wykonywanymi w trakcie montazu instalacji.
Przewody w budynku prowadzi¢ po $cianach pomieszczen, mocujgc za pomocg typowych uchwytéw
z obejmami, w odstepach 1,0 — 1,50 m. Po wykonaniu wszystkich potaczen instalacji chtodniczej
freonowej, nalezy wykonaé¢ dwukrotnie sprawdzenie szczelnosci a nastepnie dokonac jej osuszenia,
zgodnie ze szczegOtowymi wytycznymi producenta urzgdzen, zamieszczonymi w instrukcji
montazowej i w DTR urzgdzen. Wszystkie elementy instalacji chtodniczej nalezy izolowac izolacja
termiczng szczelng. W miejscach podwieszen obejmy izolowanych przewodéw chtodniczych
powinny obejmowacé rure wraz z izolacja.

5.3. Dla odprowadzenia wilgoci wykroplonej w chtodnicy jednostki wewnetrznej, nalezy wykonaé przewod

odwadniajgcy z odptywem grawitacyjnym, doprowadzajagcym do istniejacych pionow kanalizacji

sanitarnej. Podejscia odptywowe wykona¢ z przewodu elastycznego PE. Przewdd skroplin nalezy

prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 1,0%.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikaciji Technicznej ,,Wymagania
ogoine”
6.2. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t, w tym:

- posadowienia i montazu urzadzen klimatyzacyjnych (SPLIT),
- jakosci wykonywanych elementéw instalacji,
- montazu elementéw na odpowiednich wysokosciach i odlegtosciach poziomych,
- spadkdw i kierunkdw prowadzenia instalacji czynnika chtodniczego i instalacji odwadniajgcej;
- mocowania i podwieszania przewoddéw, elementéw instalacji klimatyzacyjnych,
- pofgczen lutowanych w instalacji czynnika chtodniczego.
W przypadku stwierdzenia wad lub wystgpienia niezgodnosci
7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej »Wymagania
ogolne”
7.2. Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostkami obmiarowymi robét sa:
- [szt] — ilo$¢ zamontowanych urzadzen,
- [mb] - ilo¢ utozonego przewodu

7.3.  Obmiar rob6t okresla sie na podstawie rzeczywistych ilosci w powigzaniu z wytycznymi
projektowymi z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych
w naturze .
8. Odbior robot
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogéine”
8.2 Roboty i materiaty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.2.1 Odbiér materiatédw i urzgdzen powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw ich zgodnosci z wystawionymi  przez
dostawcédw lub producentéw sSwiadectwami jakosci, atestami, certyfikatami. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu i urzadzen z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta lub
dostawce - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw,
ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
8.2.2 Odbidr robot
Nalezy dokona¢ wszystkich wymaganych odbioréw czesciowych, miedzyoperacyjnych oraz robét
zanikajgcych, a protokoty ich przeprowadzenia przedstawi¢ do odbioru koncowego. Przed
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przystgpieniem do ruchu prébnego nalezy na podstawie obowigzujgcych przepiséw i norm, projektu
powykonawczego oraz DTR urzadzen klimatyzacyjnych i regulacyjnych, wykonac instrukcje obstugi
i konserwaciji instalacji i urzgdzen, oraz instrukcje BHP. Instrukcje obstugi powinny zawieraé opisy
instalacji, zasady ich dziatania i sterowania, zalecenia do obstugi, okresowych przegladéw
urzgdzen, wymiany lub czyszczenia filtrbw powietrza, kontroli instalacji, wykaz czesci
eksploatacyjnych itp. Po zakoinczeniu montazu nalezy dokonac ruchu prébnego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami

i uzupetnieniami w trakcie wykonania robét,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci, atesty,

certyfikaty),
- Protokoty z odbiorow miedzyoperacyjnych,
- Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiaréw
Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robo6t dotyczgcymi zmian i odstepstw od
Dokumentaciji

- protokoty z miedzyoperacyjnych oraz realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacje projektowej — czy uwzgledniono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
- protokoty badan szczelnosci instalacji.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protok6ét podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.
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