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ST-00.00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
1.    Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową  instalacji z zakresu branży klimatyzacji (chłodzenia) w 
pomieszczeniach serwerowni w ramach zadania : Projekt przystosowania pomieszczenia w budynku 
Villa Calisia na potrzeby serwerowni   
 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
 Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu, 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 
1.1. 
 
1.3.  Zakres robót 

Roboty, których dotyczy ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót 
zgodnych z punktem 1.1. 
W zakres robót wchodzą: indywidualne urządzenie klimatyzacyjne systemu SPLIT (z instalacją czynnika 
chłodniczego i instalacją odprowadzania skroplin) oraz wykonanie zabudowy szachtów instalacyjnych.  

 
 
1.4. Podstawowe określenia 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu. 
 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 
Kierownik budowy – osoba upoważniona do kierowania robotami, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest 
weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami 
technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca instalacji jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie i jakość robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową, specyfikacją (ST), poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, 
zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca instalacji powinien posiadać 
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia wykonawcze i doświadczenie w realizacji robót ujętych w 
zakresie niniejszego opracowania, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji klimatyzacyjnych.  

 Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
szczegółowych instrukcji producentów, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm. 

Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, 
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. 
 Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 
 Przy podejmowaniu decyzji uwzględnia się wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
1.5.1. Warunki przekazania placu budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie załączników do protokółu przekazania placu budowy : 

- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy 
- dziennik budowy. 

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na Wykonawcy, 
a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie. 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 
wyceny przedmiotu zamówienia. 
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną oraz 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  
W przypadku gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, spełniającymi 
wymagania. 
1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy 
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia 
i odbioru robót. 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt odpowiednie wyposażenie placu budowy, 
narzędzia, maszyny i urządzenia, dostawę energii elektrycznej i wody dla celów budowlanych. Dostawa 
energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawcę z Inwestorem. 
Instalacja wszelkich urządzeń technicznych takich jak dźwigi budowlane, wciągarki i inne nie może 
powodować przeciążeń konstrukcji wznoszonej budowli. 
Wszelkie zmiany konstrukcji budynku z tym związane muszą być zatwierdzone przez uprawnionego 
konstruktora. 
Wykonawca zapewni niezbędne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed 
przekazaniem budowy Inwestorowi. 
Bieżąca kontrola stanu i kompletności oznakowania robót, wraz z jego korektą wynikającą z postępu 
i lokalizacją robót, spoczywa na Wykonawcy.  

Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice 
podające informacje o: 

- nazwie inwestycji 
- nazwie inwestora 
- nazwie i adresie biura projektów 
- nazwie i adresie Wykonawcy 

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie. 
1.5.4. Ochrona własności i urządzeń 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem 
robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, 
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  
 W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych 
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru o zamiarze 
rozpoczęcia takiej pracy.  
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, 
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. 

 
1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
 W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych 
jego działalnością. 
 Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia zieleni do stanu pierwotnego (tj. 
posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia) w obrębie wykonywanych działań. 

1.5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 
wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne 
będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków 
i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.  
Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, 
np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 
dotyczące ich wbudowania.  
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
zwanego „planem bioz” na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 
sporządzonej przez projektanta. „Plan bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając również 
wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).  

 
1.5.7. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
1.5.7.1. Dokumentacja powykonawcza sporządzona wg warunków umowy 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
Inspektorowi Nadzoru. 
 
1.5.7.2. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót komplet instrukcji w zakresie eksploatacji 
i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. 
O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną 
uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.   
 Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 
 
2. Materiały i urządzenia 
2.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Materiały budowlane i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, certyfikatami lub świadectwami o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (ST). 
2.2  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru / Zarządzającego realizacja 
umowy. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 
i zaakceptowanych przez Zarządzającego realizacja umowy.  
2.5. Wariantowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru/Zarządzającego realizacją Umowy o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru, Zarządzającego realizacja umowy. 
 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  

Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 
obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów.  
 
4. Transport 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco. Środki transportowe powinny 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach dojazdowych do terenu budowy.  

 
5. Wykonanie robót 

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej, szczegółowych 
instrukcji producentów, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do badania materiałów 
oraz jakości wykonania robót.  

Wykonawca w miarę potrzeb będzie wykonywał badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
przedmiotowych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w projekcie, stosować można wytyczne krajowe. 
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6.3. Raporty z badań 

Projektant otrzymuje kopie wyników badań, jeśli tego zażąda tego w trybie nadzoru autorskiego, 
a bez wezwania wyniki badań jakości prac ziemnych oraz jakości specjalnych robót geotechnicznych, w 
tym wzmacniania podłoża gruntowego, prowadzonych zgodnie ze stosowaną szczegółową specyfikacją 
techniczną. 
 
7. Odbiór robót 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 
7.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
7.4. Odbiór końcowy 
7.4.1. Zasady odbioru końcowego 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
7.4.2. Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

� Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

� Dzienniki budowy (oryginały), 
� Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), ; 
� Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
� Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 
7.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi 
i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
8. Podstawa płatności 

Sposób płatności określa umowa . Jednym ze sposobów jest obmierzona ilość Robót 
wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Kontraktem. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały 
ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
Przedmiaru Robót. 

Dla pozycji Przedmiaru Robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru. 
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysu będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST               
i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
robocizn bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Plac Budowy, 
wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac Budowy i 

z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp., koszty dotyczące oznakowania Robót, 
wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy), 

zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9. Przepisy związane 
Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł 
i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z późn. zm.), 
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177). , 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92.poz. 881), 
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późno 

zm.). 
5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086). 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 
120, poz. 1126) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2041). 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130/2004, poz.1389), 

11. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690/, 

 
Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 9 każdej Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
 



SST-01.00.00  
 

INSTALACJA KLIMATYZACJI (CHŁODZENIA) 
(kod CPV:39717200-3- urządzenia klimatyzacyjne)  

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji klimatyzacji (dostawa, montaż i uruchomienie 2 
sztuk klimatyzatorów typu split) w pomieszczeniach serwerowni w budynku Villa Calisia.  

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowej 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji klimatyzacji w tym instalacje czynnika chłodniczego i instalację odprowadzenia 
skroplin, montażu naściennych jednostek wewnętrznych typu split oraz jednostek zewnętrznych. 
Rodzaje i ilości robót do wykonania zawiera przedmiar robót stanowiący integralną część niniejszej 
specyfikacji. Przedmiar jest elementem pomocniczym, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
autorskiego kosztorysu, uwzględniającego wszystkie niezbędne prace dla osiągnięcia 
oczekiwanych parametrów techniczno-eksploatacyjnych. 

Dla serwerowni zaprojektowano układ klimatyzacji systemu split. Instalacja pracuje w cyklu całorocznym. 
Nominalny zakres zewnętrznych temperatur pracy dla chłodzenia -150C do + 460C dla ogrzewania od -
200C do +210C. Jednostki zewnętrzne chłodzone powietrzem, pompa ciepła z inwerterem. Układ 
klimatyzacji reguluje przepływ czynnika chłodniczego w zależności od bieżącego zapotrzebowania na 
chłód. Inwestor może  wykorzystać możliwości grzewcze projektowanych urządzeń. 
 
Układ klimatyzacji zapewnia klimatyzowanie pomieszczenia serwerowni na poddaszu budynku. 
Projektuje się 2 zestawy typu split pracujące naprzemiennie (jeden układ stanowi rezerwę). Na dachu 
budynku zamontowane zostaną 2 agregaty. Jednostki zewnętrzne należy zamontować na filarach 
balustradowych będących elementami attyki. Jednostki zewnętrzne po zamontowaniu nie mogą być 
widoczne ponad ścianę attykową w balustradzie dachowej budynku. Obiekt objęty jest ochroną 
konserwatorską i wszystkie elementy, a w szczególności zamontowane jednostki zewnętrzne będą 
odbierane przez konserwatora zabytków. W pomieszczeniu serwerowni zamontowane zostaną 2 
jednostki wewnętrzne ścienne. Sterowanie układem zapewni sterownik . 
 
Klimatyzatory wyposażone w filtry powietrza realizują nadmuch przetworzonego powietrza z możliwością 
regulacji wysokości oraz intensywności nawiewu. Przy każdej jednostce wewnętrznej zaprojektowano 
pompkę skroplin odprowadzającą skropliny do pionu kanalizacji sanitarnej.  
 
Jednostka ścienna charakteryzuje się: 
 

• Nominalną mocą chłodniczą (grzewczą): min. 5  kW  (min. 5 kW) 
• Czterobiegową pracą wentylatora, 
• Poziomem ciśnienia akustycznego nie większym niż 35 dB(A) na pierwszym biegu, oraz nie 

większym nić 41 dB(A) na czwartym biegu mierzone w odległości 1m pod urządzeniem. 
• Wydatek powietrza  min. 900 m3/h 
• Waga nie większa niż 25  kg 

 
Jednostka zewnętrzna charakteryzuje się: 
 

• Poborem mocy: max.1,6 kW (chłodzenie), 1,7 kW (grzanie) 
• Wydatkiem powietrza:  ok. 2700 m3/h 
• Poziomem hałasu przy chłodzeniu/grzaniu: max. 48 dB 
• Masą: max. 50 kg 
• Napięciem: 230 V 
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Dla każdego zestawu typu split zamontować automatyczny układ sterowania umożliwiający 
zaprogramowanie pracy klimatyzatora oraz sterowanie za pomocą pilota. Zasilanie elektryczne 
doprowadzić do urządzeń  (230 V, 2,2 kW każdy) kablem YKY 3x2,5 z istniejącej tablicy rozdzielcze 
zlokalizowanej w korytarzu na piętrze. W tablicy zamontować zabezpieczenia 25 A oddzielnie dla 
każdego klimatyzatora. Instalację elektryczną montować w listwach naściennych.  
Przejście instalacji klimatyzacji i instalacji elektrycznej przez dach zabezpieczyć i odtworzyć istniejące 
pokrycie dachu blachą miedzianą.  
 
Roboty ogólnobudowlane. 
 
W ramach przystosowania pomieszczenia dla potrzeb serwerowni należy wymienić istniejące drzwi do 
pomieszczenia serwerowni. Projektuje się nowe drzwi wewnętrzne antywłamaniowe klasy C w kolorze 
białym, lewe o wymiarach ok. 205 x 90 cm z atestowaną wkładką zamka i klamką. Do ościeżnicy należy 
zamówić odpowiednie portale, aby zakryć ścianę na całej grubości. Drzwi powinny posiadać certyfikat 
bezpieczeństwa. Ze względu na nietypowe wymiary (wysokość) drzwi należy zamówić indywidualnie u 
producenta. Przed zamówieniem należy sprawdzić wymiar otworu drzwiowego. Nie dopuszcza się 
docinania i przerabiania drzwi na budowie. 
Pomieszczenie przeznaczone na serwerownię wyposażone jest w niezbędne instalacje umożliwiające 
podłączenie serwerów oraz w instalację alarmową zabezpieczającą przed włamaniem. Okna dachowe 
wyposażone są w żaluzje zewnętrzne zabezpieczające przed nadmiernym nasłonecznieniem i 
jednocześnie dodatkowo zabezpieczające pomieszczenie. 

W zakres tych robót wchodzą czynności wyszczególnione poniżej: 
a)   Roboty montażowe instalacji klimatyzacji. -  obejmujące: 

- montaż jednostek zewnętrznych     
- montaż jednostek wewnętrznych 
- montaż instalacji chłodniczej freonowej 
- montaż instalacji odprowadzenia skroplin,     
- próby i regulacje instalacji klimatyzacji  

b)   Roboty wykończeniowe obejmujące: 
        - montaż zabudowy szachtów elektroinstalacyjnych umożliwiających swobodny dostęp    
                 do elementów zlokalizowanych w szachtach  
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi  w Specyfikacji Technicznej   ,,Wymagania ogólne”. 
Pojęcia ogólne 
Chłodzenie powietrza – uzdatnianie powietrza polegające na obniżaniu jego temperatury. 
Klimatyzator systemu split– klimatyzator składający się z jednostek wewnętrznych 
zawierających filtr, chłodnice, nagrzewnice, wentylator oraz jednostki zewnętrznej zawierającej 
agregat chłodniczy ze skraplaczem chłodzonym powietrzem, przy czym jednostki te są połączone 
układem rur czynnika chłodniczego. 
 
Zastosowane skróty: 
SST- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ST - Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne 
 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją, 
ST zawierającą ogólne wymagania wykonania i odbioru robót, poleceniami Inspektora nadzoru 
wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, „ 
Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt nr 5. Wyd. 
COBRTI INSTAL 2002” 
  Odstępstwa od dokumentacji mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji 
ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 
zaprojektowanych  materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały 
lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej  dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych 
 i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
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dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
 eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z projektem wykonawczym,  „ 
Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt nr 5. Wyd. 
COBRTI  INSTAL 2002” Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 

 
2. Materiały 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogólne” 
Materiały i wyroby gotowe użyte do budowy instalacji powinny odpowiadać wymaganiom 

odpowiednich norm, a w przypadku ich braku – warunkom technicznym producentów lub innym 
umownym warunkom. Wszystkie stosowane materiały powinny odpowiadać Polskim Normom, oraz 
posiadać atesty, certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, lub aprobaty 
techniczne, wydane przez COBRTI INSTAL. Wykaz urządzeń zamieszczono w Przedmiarze Robót. 
Szczegółowe parametry urządzeń zamieszczone są w katalogach producentów.  

 
2.2 Przewody  
 
 Przewody chłodnicze freonowe klimatyzatorów należy wykonać z rur miedzianych chłodniczych 
łączonych metodą lutowania. Nie dopuszcza się rur miedzianych stosowanych w ogrzewnictwie. Do 
izolacji przewodów chłodniczych, należy zastosować izolacje zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci, 
z materiałów typu otulina kauczukowa. 
 Instalację odprowadzenia skroplin należy wykonać z rur elastycznych (PE) lub PVC. Konstrukcje 
wsporcze dla jednostki zewnętrznej z kształtowników stalowych. 

 
2.3 Klimatyzatory 

Urządzenia i elementy określone w projekcie, powinny mieć świadectwa kontroli technicznej 
producentów, stwierdzające zgodność z podanymi charakterystykami technicznymi. Urządzenia 
klimatyzacyjne (chłodzenia) powinny być dostarczone z kompletnym wyposażeniem, elementami 
montażowymi, kompletną automatyka, ze sterownikiem. Urządzenia powinny być dostarczone na 
plac budowy z kompletnymi dokumentacjami, w tym świadectwa jakości, karty gwarancyjne, 
protokoły odbioru technicznego, instrukcje montażu i obsługi. Przed wykonaniem montażu należy 
wykonać wszystkie niezbędne prace przygotowawcze z zakresu branży budowlanej, w tym 
zamontowanie konstrukcji dla posadowienia zewnętrznej jednostki klimatyzatora. Po zamontowaniu 
urządzeń i wykonaniu instalacji należy dokonać ich rozruchu, poprzedzonego wykonaniem 
wszystkich niezbędnych czynności i prac przygotowawczych. 
 
2. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „A.00.00.00- 
 Wymagania ogólne” pkt  5. 
3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
 niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
 przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
 materiałów. Przechowywanie sprzętu należy wykonać zgodnie z wytycznymi producentów (DTR, 
instrukcje eksploatacyjne itp.) Miejsce i sposób przechowywania należy uzgodnić z Użytkownikiem 
obiektu. W czasie przechowywania sprzęt powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem 
mechanicznym, przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych i przed użyciem przez osoby 
do tego nie uprawnione. 
 
 4. Transport i składowanie 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne”  
4.2. Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami 
Nadzoru. Transport powinien się odbywać zgodnie z przepisami ruchu drogowego, oraz z zachowaniem 
przepisów BHP obowiązujących przy załadunku, transportowaniu, rozładunku i składowaniu. 
Składowanie urządzeń należy wykonać zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń (DTR, instrukcje 



12 
 

montażowe, eksploatacyjne itp.). W czasie przechowywania sprzęt powinien być zabezpieczony przed 
uszkodzeniem mechanicznym, przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych i przed użyciem 
przez osoby do tego nie uprawnione 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Chłodzenie pomieszczeń  

Do chłodzenia pomieszczeń przewidziano zastosowanie, niezależnych, freonowych urządzeń 
chłodzących (klimatyzatorów) systemu SPLIT z czynnikiem chłodniczym R-410A. Jednostka 
zewnętrzna połączona jest z jednostkami wewnętrznymi przewodami czynnika chłodniczego, oraz 
przewodami sterowniczymi i zasilającymi. Jednostkę zewnętrzną należy zamontować na 
konstrukcjach wsporczych. Jednostki wewnętrzne należy montować do ścian pomieszczeń przy 
pomocy typowych elementów.  

5.2. Instalacje czynnika chłodniczego 
Instalację czynnika chłodniczego – freonu, należy wykonać z rur miedzianych chłodniczych, 
łączonych metodą lutowania, z łukami giętymi, wykonywanymi w trakcie montażu instalacji. 
Przewody w budynku prowadzić po ścianach pomieszczeń, mocując za pomocą typowych uchwytów 
z obejmami, w odstępach 1,0 – 1,50 m. Po wykonaniu wszystkich połączeń instalacji chłodniczej 
freonowej, należy wykonać dwukrotnie sprawdzenie szczelności a następnie dokonać jej osuszenia, 
zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi producenta urządzeń, zamieszczonymi w instrukcji 
montażowej i w DTR urządzeń. Wszystkie elementy instalacji chłodniczej należy izolować izolacja 
termiczną szczelną. W miejscach podwieszeń obejmy izolowanych przewodów chłodniczych 
powinny obejmować rurę wraz z izolacją. 

5.3. Dla odprowadzenia wilgoci wykroplonej w chłodnicy jednostki wewnętrznej, należy wykonać przewód 
odwadniający z odpływem grawitacyjnym, doprowadzającym do istniejących pionów kanalizacji 
sanitarnej. Podejścia odpływowe wykonać z przewodu elastycznego PE. Przewód skroplin należy 
prowadzić z minimalnym spadkiem 1,0%. 
 
6.      Kontrola jakości robót 
6.1.      Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne”  
6.2.   Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót, w tym: 

- posadowienia i montażu urządzeń klimatyzacyjnych (SPLIT), 
- jakości wykonywanych elementów instalacji, 
- montażu elementów na odpowiednich wysokościach i odległościach poziomych, 
- spadków i kierunków prowadzenia instalacji czynnika chłodniczego i instalacji odwadniającej; 
- mocowania i podwieszania przewodów, elementów instalacji klimatyzacyjnych, 
- połączeń lutowanych w instalacji czynnika chłodniczego. 
W przypadku stwierdzenia wad lub wystąpienia niezgodności  

7.     Obmiar robót 
7.1.  Ogólne  zasady obmiaru  robót  podano w Specyfikacji Technicznej   „Wymagania 

ogólne”  
7.2.  Jednostki i zasady obmiarowania 

 Jednostkami obmiarowymi robót są: 
- [szt]  –  ilość zamontowanych urządzeń, 
- [mb]  - ilość ułożonego przewodu 

7.3. Obmiar robót określa się na podstawie rzeczywistych ilości w powiązaniu z wytycznymi  
projektowymi z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych  
w naturze . 
8.     Odbiór robót 
8.1.   Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej        
 „Wymagania ogólne”  
8.2 Roboty i materiały podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8.2.1 Odbiór materiałów i urządzeń powinien obejmować zgodności z dokumentacją  projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów ich zgodności  z wystawionymi  przez 
dostawców lub producentów świadectwami jakości, atestami, certyfikatami.  W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału i urządzeń z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta lub 
dostawcę - powinien być on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza  się stosowania do robót materiałów, 
których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
8.2.2 Odbiór robót 

 Należy dokonać wszystkich wymaganych odbiorów częściowych, międzyoperacyjnych oraz robót 
zanikających, a protokoły ich przeprowadzenia przedstawić do odbioru końcowego. Przed 
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przystąpieniem do ruchu próbnego należy na podstawie obowiązujących przepisów i norm, projektu 
powykonawczego oraz DTR urządzeń klimatyzacyjnych i regulacyjnych, wykonać instrukcje obsługi 
i konserwacji  instalacji i urządzeń, oraz instrukcje BHP. Instrukcje obsługi powinny zawierać opisy 
instalacji, zasady ich działania i sterowania, zalecenia do obsługi, okresowych przeglądów 
urządzeń, wymiany lub czyszczenia filtrów powietrza, kontroli instalacji, wykaz części 
eksploatacyjnych itp. Po zakończeniu montażu należy dokonać ruchu próbnego instalacji. 

              Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
-  Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami 
i uzupełnieniami w trakcie wykonania robót, 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości,  atesty, 

 certyfikaty), 
-  Protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych, 
-  Protokoły z przeprowadzonych prób i pomiarów 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
- zgodność wykonania z Dokumentacją  oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami 

wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót dotyczącymi zmian  i odstępstw  od 
Dokumentacji   

- protokoły z międzyoperacyjnych oraz realizacji postanowień  dotyczących usunięcia 
usterek, 

- aktualność Dokumentacje projektowej – czy uwzględniono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
- protokoły badań szczelności instalacji. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót  z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy  
Zamawiającym a Wykonawcą. 

 


